


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

| APZĪMĒJUMS | ATŠIFRĒJUMS |
|------------|--|
| | Proj. apgaismojuma kabelis zemē (2.kārta) |
| | Proj. apgaismojuma vienraga balsts (2.kārta) |
| | Proj. apgaismojuma kabelis zemē (3.kārta) |
| | Proj. apgaismojuma vienraga balsts (3.kārta) |
| | Proj. apgaismojuma kabelis zemē (4.kārta) |
| | Proj. apgaismojuma vienraga balsts (4.kārta) |
| | Proj. piesaistes |
| | Proj. atmežošana (~5431m2) |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|---------------------|---------|----------------|------|-------|
| <div><div>REM PRO</div></div> <div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv 18.novembra 37a, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div> | Pasūtītājs: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" Reģ.Nr. 90001449943 | | | | | Pasūtījuma Nr. | | |
| | | | | | | 16ZIL | | |
| | TRAŠU APGAISMOJUMA IZVEIDE DABAS PARKĀ "OGRES ZILIE KALNI" (2. KĀRTA) | | | | | | | |
| AMATA NOSAUKUMS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DATUMS | Atmežošana | | | | |
| | | | | | | | | |
| Būvpr.daļas vadītājs | J.Kiseļovs | 20.05.2016 | ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. | RASĒJUMA MARKA, Nr. | STADIJA | MĒROGS | LAPA | LAPAS |
| Izstrādāja | E.Bērziņš | 20.05.2016 | REM_1416 | ELT-4.3 | TS | 1:1000 | 4.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |