



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	ATŠĪFRĒJUMS
	Proj. apgaismojuma kabelis zemē (2.kārta)
	Proj. apgaismojuma vienraga balsts (2.kārta)
	Proj. apgaismojuma kabelis zemē (3.kārta)
	Proj. apgaismojuma vienraga balsts (3.kārta)
	Proj. apgaismojuma kabelis zemē (4.kārta)
	Proj. apgaismojuma vienraga balsts (4.kārta)
	Proj. piesaistes

<div><div><div></div><div>ARHITEKTU BŪROJS</div><div>REM PRO</div></div><div><div>LR Uzdevuma reģ.nr. 41503041904</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4627-R</div><div>Māksl. 14. Pils. LV-1010. Lielvārdi</div><div>tālrunis/fakss: 67213941, e-pasts: rem@rem.lv</div><div>18.novembra 37a, Daugavpils, LV-5401. Lielvārdi</div><div>tālrunis/fakss: 65421396, e-pasts: rem@rem.lv</div></div></div>		<div>Pasūtītājs: Ogres un ikšķies novadu pašvaldības aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"</div> <div>Reģ.Nr. 90001449943</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>16ZIL</div>	
<div>TRAŠU APGAISĪJUMA IZVEIDE DABAS PARKĀ</div> <div>"OGRES ZILIE KALNI" (2. KĀRTA)</div>							
<div>AMATA NOSAUKUMS</div> <div>VĀRDSS</div> <div>UZVĀRDSS</div> <div>PARAKSTS</div> <div>DATUMS</div>							
<div>0.4kV ārējas elektroapgādes tīklu plāns.</div>							
<div>Būvpr. daļas vadītājs</div> <div>J.Kiseljova</div>		<div>20.05.2016.</div>	<div>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.</div> <div>REM_1416</div>		<div>STADIJA</div> <div>ELT</div>	<div>MĒROGSS</div> <div>TS</div>	
<div>Izstrādāja</div> <div>E.Bērziņš</div>		<div>20.05.2016.</div>	<div>RĀSĒJUMA MARKA, Nr.</div> <div>1:500</div>		<div>LAPA</div> <div>3.7</div>	<div>LAPAS</div>	