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2014.gada 29.decembrī
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, 

un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARTEFORMA”, reģ. Nr.LV40003970436, tās valdes locekļa Valta Barkāna personā, kurš darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – „Izpildītājs”, no vienas puses, turpmāk tekstā abas puses sauktas „Puses”, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs izgatavo 6 (sešas) koka skulptūras saskaņā ar iepriekš apstiprinātajām skicēm un uzstāda Dabas parkā „Ogres Zilie kalni” ar Pasūtītāju izvēlētajās un saskaņotajās vietās, turpmāk tekstā – „Pakalpojums”.
1.2. Līguma cena, saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu un pievienoto tāmi ir 5996,95 EUR  (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro, 95 centi) plus PVN 1259,36 EUR, kopā: 7256,31 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 31 cents), turpmāk tekstā – „Līguma summa”.

1.3. Pakalpojumu Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.Izpildes termiņš.
2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un tā darbība izbeidzas pēc visu līguma saistību izpildes pilnā apmērā.

2.2. Šī līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu Izpildītājs veic līdz 2015.gada 15.jūlijam.
2.3. Par Pakalpojuma izpildi Izpildītājs sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas veic Pakalpojuma izpildes pārbaudi un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.4. Izpildītājs apņemas rakstiskā veidā nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kuri kavē Pakalpojumu izpildīt līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.

2.5. Izpildītājam ir tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir radušies šķēršļi, kuri kavē Pakalpojuma izpildi līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.

2.6. Ja Izpildītājs neizpilda Līguma 2.5.punktā minētās prasības, tad Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu.
3. Pušu atbildība
3.1. Izpildītājs apņemas līgumā paredzēto Pakalpojumu veikt kvalitatīvi līguma 2.2.punktā atrunātajā termiņā.

3.2. Izpildītājs apņemas veikt projekta tehnisko risinājumu saskaņošanu un  jebkurā no darba posmiem Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, to iepazīstina ar Pakalpojuma izpildes gaitu.

3.3. Izpildītājs izskata Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, ja tādas tiek iesniegtas, par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un citiem no šī līguma izrietošiem jautājumiem 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

3.4. Ja Izpildītājs Pakalpojumu nav veicis līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
3.5. Ja Pasūtītājs neievēro līgumā noteiktos maksājumu termiņus, tad maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.
3.6. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī līguma saistības.

3.7. Ja Izpildītājs nepamatoti neveic Pakalpojumu, tad maksā Pasūtītājam arī līgumsodu 700,00 EUR apmērā un apņemas segt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam saistībā ar neveikto Pakalpojumu.
4. Apmaksas kārtība
4.1. Par kvalitatīvi, laicīgi veiktajiem un normatīvo aktu prasībām atbilstoša Pakalpojuma izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu 5996,95 EUR  (pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro, 95 centi) plus PVN 1259,36 EUR, kopā: 7256,31 EUR (septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro, 31 cents) apmērā.

4.2. Līguma summu Pasūtītājs veic sekojošā kārtībā:
4.2.1. 20% no Līguma summas 1199.39 EUR  (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro, 39 centi) plus PVN 251.87 EUR, kopā: 1451,26 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens euro, 26 centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas;

4.2.2. 20% no Līguma summas 1199.39 EUR  (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro, 39 centi) plus PVN 251.87 EUR, kopā: 1451,26 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit viens euro, 26 centi) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādāto skiču izvērtēšanas un izgatavošanai izvēlētās skices apstiprināšanas, un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. 

4.2.3. 60% no Līguma summas pēc Pakalpojuma pabeigšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas.
4.3. Līguma summa nav pakļauta cenu pieaugumam samaksā par Pakalpojumu, materiāliem vai ko citu, kas varētu būt saistībā ar Pakalpojumu.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Ar nepārvaramu varu tiek saprasta ārkārtēja iedarbība, kas izslēdz noteiktu saistību izpildi vai rada zaudējumus, konkrēti – dabas katastrofas un epidēmijas, kara darbība un citi apstākļi, kas Pusēm nav kontrolējami.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, kas ietekmē uzņemto saistību izpildi, 3 (trīs) darba dienu laikā par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei.

5.3. Ja netiek izpildītas Līguma 5.2.punktā minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
6. Papildus nosacījumi
6.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams līguma saturs, nozīme, ka tās atzīst līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un ka līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem vienai pret otru, pilnībā ievērojot abu Pušu gribu un intereses. 
6.2. Līgums var tikt grozīts vai lauzts, pamatojoties uz abu Pušu rakstiskās vienošanās pamata.

6.3. Puse var lauzt līgumu, iepriekš nosūtot paziņojumu otrai Pusei pa pastu, ja otra Puse nepilda vai nepienācīgi pilda savas ar šo līgumu uzņemtās saistības.

6.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šim līgumam stājas spēkā, ja tie tiek veikti rakstiski un abi Puses tos ir parakstījuši.

6.5. Strīdi, kas rodas līguma darbības gaitā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek izskatīti tiesā, LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā.

6.6. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai līguma sagatavošanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.

6.7. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
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