AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. 3-2/15
Ikšķilē








 2014.gada 4.novembrī
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, tās direktores Ievas Kraukles personā, kura darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, no vienas puses, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CKB VIA”, vienotais reģistrācijas Nr.40103686182, , turpmāk tekstā – „Autoruzraugs, tās valdes priekšsēdētājas Svetlanas Podziņas personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti „Puses” vai katrs atsevišķi „Puse”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par sekojošo:”
1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Autoruzraugs apņemas veikt objekta – „Slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūve”, (adrese: „Rīgas pilsētas meža fonds”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, ar kadastra Nr.74940010046; 74940120667; 74940080109; 74940080110; 74940130031; 74940080075; 74940080143; 74940120338; 74940130058; 74940130033), turpmāk saukts – „Objekts”, darbu autoruzraudzību, saskaņā ar tehnisko projektu TP-006-2013, ko izstrādāja Autoruzraugs. 
1.2. Autoruzraugs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā līguma cena, kuru Pasūtītājs samaksā Autoruzraugam par šajā līgumā noteikto darbu veikšanu ir 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi), turpmāk tekstā – „Līguma summa”. 
2.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Autoruzraugam pēc darba pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Autoruzrauga saņemšanas.
2.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Autoruzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Autoruzraugam.
2.4. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Autoruzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sagatavo aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Autoruzrauga izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Autoruzraugam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.
2.5. Pušu pienākumi un tiesības

2.6. Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.7. Autoruzraugam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

2.8. Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

2.9. Autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

2.10. Autoruzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

2.11. Autoruzraugam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Autoruzraugu, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

2.12. Pabeidzot Objekta būvniecību, Autoruzraugs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Autoruzraugu saskaņotajām izmaiņām.

2.13. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

2.14. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā, vai kādu citu Autoruzrauga vainu vai nolaidību.

2.15. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.
2.16. Autoruzraugam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

2.17. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Autoruzraugu par padarītajiem darbiem līgumā noteiktajā kārtībā.

2.18. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Autoruzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
3.2. Autoruzraudzību Autoruzraugs uzsāk ar līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4. Pušu atbildība

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

5. Pārējie noteikumi

5.1. Autoruzraugam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Autoruzraugs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Autoruzraugs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta autoruzraudzību.
5.2. Līguma izpildi no Autoruzrauga puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas –nodošanas akts. Autoruzraugs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Autoruzraugam motivētu atteikumu pieņemt darbus. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma – pieņemt darbus gadījumā, Pasūtītājs 5.2.punktā noteiktajā kārtībā par to paziņo Autoruzraugam. 

5.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

5.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz līgumu, ja tādas radīsies līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

5.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.

5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Autoruzraugam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.5.punkta noteikumus.

5.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Autoruzrauga.

6. Līguma pielikumi

1.pielikums – SIA CKB VIA norīkojums autoruzraudzībā uz 1 lapas;

7. Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs'
OINPA „TSAK „Zilie kalni” AA”

Reģ. Nr.90001449943 

Peldu iela 22, Ikšķile 

Ikšķiles novads, LV-5052,

Kredītiestāde: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV90 HABA 0551 0171 3907 3
Direktore

I.Kraukle _______________________
	Autoruzraugs
SIA „CKB VIA” 
Līduma ielā 31, Rīgā, LV-1079
Reģ. Nr.LV 40103686182   

Kredītiestāde: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV73 HABA 0551 0368 3057 3 

Valdes priekšsēdētāja 
S.Podziņa _________________________
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